

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)

Name	<u>Katholische Kirchengemeinde St. Laurentius Ober-/Niederlangen</u>		
Straße	<u>Marienstraße 4</u>		
PLZ, Ort	<u>49779 Oberlangen</u>		
Telefon	<u>0 59 33/66 35</u>	Fax	<u>0 53 99/6 61 35</u>
E-Mail	<u>andrea.schmees@lathen.de</u>	Internet	<u>www.lathen.de</u>

b) Vergabeverfahren Öffentliche Ausschreibung, VOB/A

Vergabenummer	<u>2020-07-06</u>
---------------	-------------------

c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen

Zugelassene Angebotsabgabe

- elektronisch
 - in Textform
 - mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel
 - mit qualifizierter/m Signatur/Siegel
- schriftlich

d) Art des Auftrags

- Ausführung von Bauleistungen
- Planung und Ausführung von Bauleistungen
- Bauleistungen durch Dritte (Mietkauf, Investor, Leasing, Konzession)

e) Ort der Ausführung

Schulstraße 11, 49779 Niederlangen
Kath. Kindertagesstätte St. Laurentius Ober-/Niederlangen

f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen

Umbau und Erweiterung der Kath. Kindertagesstätte St. Laurentius Ober-/Niederlangen

- Gewerk 01: Rohbauarbeiten
- Gewerk 02: Gerüstarbeiten
- Gewerk 03: Zimmerarbeiten
- Gewerk 04: Dachdeckerarbeiten
- Gewerk 05: Fensterarbeiten
- Gewerk 06: Innenputzarbeiten
- Gewerk 07: Estricharbeiten
- Gewerk 08: Fliesenarbeiten
- Gewerk 09: Bodenbelagsarbeiten

Gewerk 01: Rohbauarbeiten, Abgabe 25.08.2020 um 11:00 Uhr
Ausführung zwischen KW 41/2020 – KW 16/2021
ca. 485 m² Außenwand d=17,5 cm herstellen
ca. 560 m² Innenwand d=17,5 cm herstellen
ca. 170 m² Innenwand d=11,5 cm herstellen
ca. 360 m² Verblendmauerwerk herstellen
ca. 600 m² EG-Decke herstellen
ca. 750 m² Sohlplatte herstellen

Gewerk 02: Gerüstarbeiten, Abgabe 25.08.2020 um 11:20 Uhr
Ausführung zwischen KW 02/2021 – KW 15/2021
ca. 835,00 m² Fassadengerüst
ca. 190,00 m² Vorlaufkonsolen

Gewerk 03: Zimmerarbeiten, Abgabe 25.08.2020 um 11:40 Uhr
 Ausführung zwischen KW 5/2021 – KW 8/2021
 ca. 22,50 m³ KVH liefern und aufstellen
 ca. 1.500 m Abbund KVH
 ca. 220 m² Boden-Deckel-Schalung herstellen

Gewerk 04: Dacharbeiten, Abgabe 25.08.2020 um 12:00 Uhr
 Ausführung zwischen KW 5/2021 – KW 14/2021
 ca. 725 qm Dachfläche eindecken
 ca. 300 qm Flachdach abkleben
 ca. 75 m Rinne, Zink anbringen
 2 Stück Dachflächenfenster einbauen

Gewerk 05: Fensterarbeiten, Abgabe 25.08.2020 um 12:20 Uhr
 Ausführung zwischen KW 09/2021 - KW 16/2021
 ca. 4 Stck. Alu-Tür-Element
 ca. 3 Stck. Alu-Fenster-Tür-Element
 ca. 2 Stck. Alu-Brandschutz-Element
 ca. 29 Stck. KS-Fenster-Element
 ca. 4 Stck. KS-Tür-Element
 ca. 12 Stck. Raffstore (Motor)
 ca. 10 Stck. Aufsatz-Rolladenkasten mit Panzer und Motor

Gewerk 06: Innenputzarbeiten, Abgabe 25.08.2020 um 12:40 Uhr
 Ausführung zwischen KW 15/2021 – KW 18/2021
 ca. 1.850 qm Innenwandputz als Kalkzementputz
 ca. 455 m Eckschutzschienen

Gewerk 07: Estricharbeiten, Abgabe 25.08.2020 um 14:00 Uhr
 Ausführung zwischen KW 21/2021 – KW 23/2021
 ca. 710 m² schwimmender Heizestrich
 ca. 710 m² Glasfaserbewehrung
 ca. 710 m² Kunststoff Abdichtungsfolie

Gewerk 08: Fliesenarbeiten, Abgabe 25.08.2020 um 14:20 Uhr
 Ausführung zwischen KW 23/2021 – KW 33/2021
 ca. 150 m² Bodenfliesen liefern und verlegen
 ca. 200 m Sockelfliesen schneiden und verlegen
 ca. 175 m² Wandfliesen liefern und verlegen
 ca. 13,50 m² Sauberlaufmatten liefern und einbauen

Gewerk 09: Bodenbelagsarbeiten, Abgabe 25.08.2020 um 14:40 Uhr
 Ausführung zwischen KW 29/2021 – KW 34/2021
 ca. 610 m² Bodenbelag Vinyl liefern und verlegen
 ca. 400 m Sockelleisten liefern und verlegen
 ca. 200 m² vorh. Vinyl-Bodenbeläge entfernen

g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden

Zweck der baulichen Anlage _____

Zweck des Auftrags _____

h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f)

nein

ja, Angebote sind möglich nur für ein Los für ein oder mehrere Lose nur für alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden)**i) Ausführungsfristen** Beginn der Ausführung:41. KW 2020 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen:34. KW 2021Gewerk 01: Rohbauarbeiten, KW 41/2020 - KW 16/2021Gewerk 02: Gerüstarbeiten, KW 02/2021 - KW 15/2021Gewerk 03: Zimmerarbeiten, KW 05/2021 - KW 08/2021Gewerk 04: Dacharbeiten, KW 05/2021 - KW 14/2021Gewerk 05: Fensterarbeiten, KW 09/2021 - KW 16/2021Gewerk 06: Innenputzarbeiten, KW 15/2021 - KW18/2021Gewerk 07: Estricharbeiten, KW 21/2021 - KW 23/2021Gewerk 08: Fliesenarbeiten, KW 23/2021 - KW 33/2021Gewerk 09: Bodenbelagsarbeiten, KW 29/2021 - KW34/2021 weitere Fristen**j) Nebenangebote** zugelassen nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen nicht zugelassen**k) mehrere Hauptangebote** zugelassen nicht zugelassen**l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen**

Vergabeunterlagen werden

 elektronisch zur Verfügung gestellt unter:<https://www.subreport.de/E22719157> nicht elektronisch zur Verfügung gestellt. Sie können angefordert werden bei: Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen: Abgabe Verschwiegenheitserklärung andere Maßnahme:

Der Zugang wird gewährt, sobald die Erfüllung der Maßnahmen belegt ist.

Nachforderung

Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit Angebotsabgabe gefordert war, werden

 nachgefordert teilweise nachgefordert und zwar folgende Unterlagen: nicht nachgefordert**o) Ablauf der Angebotsfrist**am 25.08.2020 um 11:20 Uhr

Ablauf der Bindefrist

am 22.09.2020**p) Adresse für elektronische Angebote**<https://www.subreport.de/E22719157>

Anschrift für schriftliche Angebote

Vergabestelle, siehe oben**q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen:**Deutsch

r) Zuschlagskriterien

- siehe Vergabeunterlagen
 nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung:

s) Eröffnungstermin am **25.08.2020** um **11:20** Uhr

Ort

Samtgemeinde Lathen, Sitzungssaal im Rathaus, OG 28, Erna-de-Vries-Platz 7, 49762 Lathen

Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen

Beim Eröffnungstermin dürfen Bieter oder ihre Bevollmächtigten anwesend sein.

t) geforderte Sicherheiten

5 v.H. der Auftragssumme, sofern die Auftragssumme mind. 250.000,- Euro ohne Umsatzsteuer beträgt.
Sicherheit für die Mängelansprüche: 3 v.H. der Auftragssumme einschließlich erteilter Nachträge. Die Sicherheit kann wahlweise durch Einbehalt oder Hinterlegung von Geld oder durch Bürgschaft geleistet werden.

u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind**v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften**

Rechtsform, die eine Bietergemeinschaft nach Auftragsvergabe haben muss: Arbeitsgemeinschaft, gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter

w) Beurteilung der Eignung

Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen.

Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der "Eigenerklärung zur Eignung" genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.

Das Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" ist erhältlich

Das Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" liegt der Ausschreibung bei.

x) Nachprüfung behaupteter Verstöße

Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A)

Bistum Osnabrück, Hasestraße 40a, 49074 Osnabrück